



- SATIKSMI NODROŠINĀT AR:
- SATIKSMES REGULĒTĀJI - DIENAS LAIKĀ
- NAKTS LAIKĀ - SATIKSMĒ ATJAUNOTA IKDIENAS REŽIMĀ
- ATSTĀJOT TIKAI C/Z Nr.118; 323(30), PĀRĒJĀS PAGAIĀU ZĪMES AIZSEDZ
- NODROŠINĀT VISA VEIDA SATIKSMI
- DARBU VIETU APRĪKOT ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM NR.421
- DARBU VIETU APRĪKOT AR VADSTATĒNIEM/ PALĪGBARJERĀM
- **DARBU ILGUMS - 4 DIENAS**
- VEICAMIE DARBI - FRĒZĒŠANA, ASFALTĒŠANA, AKU REGULĒŠANA, BORTU REMONTS
- ATBILDĪGAIS PAR DARBIEM UN DARBU VIETAS APRĪKOJUMU: MĀRTIŅŠ GRUNDMANIS (27059049) martin@vianova.lv

- APZĪMĒJUMI:
- DARBU ZONA
  - ESOŠĀ CEĻA ZĪME
  - UZSTĀDĀMA CEĻA ZĪME
  - AIZSEDZAMA CEĻA ZĪME
  - SATIKSMES VIRZIENI



SHĒMAS NR. <b>5.</b>	SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS:			PASŪTĪTĀJS:
		SIA KMK PROJEKTS info@kmkprojekts.lv		SIA VIANOVA tel. 27059049 martins@vianova.lv
RASĒJA	SIA KMK PROJEKTS	M.KRĪŽEVICIS		OBJEKTS:
PĀRBAUDIJA	SIA KMK PROJEKTS	R.KAŠNIKOVSĀS		KALNA UN ZAĻŠ IELAS SEGUMA ATJAUNOŠANAS UN ROTĀCIJAS APĻA IZBŪVES PROJEKTĒŠANA, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNICĪBA, BAUSKĀ, BAUSKAS NOVADĀ
				RASĒJUMS:
				DARBA VIETAS APRĪKOJUMA SHĒMA REMONTDARBU LAIKĀ